

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Република Србија
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (РРСР)

Број ЕИБ Зајма: 82.640 и 96.962

ПРЕОСТАЛИ РАДОВИ НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА ІБ
21
ДЕОНИЦА: ПОЖЕГА-ИВАЊИЦА
ОД КМ 209+141.00 ДО КМ 248+079.38
Л=24,944 КМ

ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-ІВ21PI/2023-02

Набавка је спроведена кроз поступак међународног јавног надметања за доделу уговора према важећим смерницама Европске инвестиционе банке „Guide to Procurement for projects financed by the EIB“.

Позив за достављање понуда објављен је на званичној интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“ са слободним приступом 15. новембра 2023. године, у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 102 од 17. новембра 2023. године и у „Official Journal of the European Union“ бр. 225 од 22. новембра 2023. године.

Три (3) понуђача су доставила своје понуде за горенаведени уговор:

1. Strabag doo Beograd
Прочитана цена понуде: 2.050.694.758,75 РСД (без ПДВ)
Евалуациона цена понуде: 1.990.103.546,53 РСД
2. АД Путеви Ужице
Прочитана цена понуде: 1.898.481.184,66 РСД (без ПДВ)
Евалуациона цена понуде: 1.810.529.911,09 РСД
3. Ek-Pet İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi
Прочитана цена понуде: 2.211.067.031,81 РСД (без ПДВ)
Евалуациона цена понуде: 2.151.067.031,81 РСД

Како понуђач са најнижом евалуационом ценом понуде, АД Путеви Ужице, није прошао постквалификацију, уговор се додељује понуђачу са другом најнижом евалуационом ценом понуде, Strabag doo Beograd.

Успешни Понуђач: Strabag doo Beograd

Цена понуде: 2.050.103.546,53 РСД (без ПДВ)

Обим уговора: Преостали радови на појачаном одржавању државног пута ІБ 21, деоница: Пожега-Ивањица, од km 209+141.00 до km 248+079.38, Л=24,944 km

Трајање уговора: 549 дана